



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณที ..  
ที่ .. กพ ๗๒๘๐๓/๑๑๒ .. วันที่ .. ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ ..  
เรื่อง .. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ..  
บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี ตำบลคณที อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ..

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคณที

## เรื่องเดิม

๑. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคณที ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

๒. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ กพ ๗๒๐๘๓/๔๖ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขออนุมัติขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง /ช่างควบคุมงานก่อสร้าง

๓. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ กพ ๗๒๘๐๑๓/๑๐๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบกำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง

๔. บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ กพ ๗๒๘๐๓/๑๑๑ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานผลและขออนุมัติราคากลางประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

## ข้อเท็จจริง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคณที ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการประชุมพิจารณากำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี โดยได้กำหนดราคากลางสำหรับโครงการดังกล่าว วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๕๙,๔๕๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กองช่าง จึงมีความประสงค์ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว และเห็นควรแจ้ง งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

/ระเบียบ...

**ระเบียบ/กฎหมาย**

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

**ข้อเสนอแนะ**

๑. เห็นควรพิจารณาอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พร้อมส่งมอบเอกสารการกำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้างและราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี โดยกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๔๕๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๒. เห็นควรแจ้งงานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวฉัตรินทร์ ต้อยหล้า)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง.....

ว่าที่ร้อยโท

(สุเชาว์ ถาวร)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นเจ้าหน้าที่พัสดุ.....

(นางสาวชัยกัญญณภัส เมตตยะสกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

/ความเห็น...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ.....




(นางช่อแก้ว ร่มสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๕ กพ ๖๙

ความเห็น ปลัด อบต.....



๐๕ ก.พ. ๒๕๖๙

(นางสาวจงรักษ์ พรหมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณที

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.....



๐๕ ก.พ. ๒๕๖๙

(นางสาวจงรักษ์ พรหมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณที ปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลคณที

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคณทิ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขปประกอบด้วย

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี  
ปริมาณงาน

ก่อสร้างถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ขอยุ่งหนองหมุขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมบดอัด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคณทิที่กำหนดและ  
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้างต้องมีสภาพ  
คงทนตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

๕. ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

- โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี
- ราคาประมาณการ ๓๕๙,๔๕๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการ

แบบสำหรับก่อสร้างและสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทางสะพาน และท่อลอดเหลี่ยม
- หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม ๒๕๖๐
- แผนที่ระยะทางขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน
- ราคาน้ำมันดีเซล ขายเป็นลิตรภูมิภาค ณ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เดือน มกราคม ๒๕๖๙
- ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ด้วยรถบรรทุก ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร
- ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร
- ราคาวัสดุก่อสร้างจาก (หินคลุก) จากสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                               |                                  |                |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------|
| ๗.๑ ว่าที่ร้อยโท สุเชาว์ ถาวร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายชัยณรงค์ ปานน้อย       | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา       | กรรมการฯ       |
| ๗.๓ นางสาวศัชรินทร์ ด้อยหล้า  | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการฯ       |

ว่าที่ร้อยโท.....ประธานกรรมการ

(สุเชาว์ ถาวร)

(ผู้อำนวยการกองช่าง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นายชัยณรงค์ ปานน้อย)

(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ ฯ

(นางสาวศัชรินทร์ ด้อยหล้า)

(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณที  
ที่ กพ ๗๒๘๐๓/๑๑๑ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙  
เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองคการบริหารส่วนตำบลคณที

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคณที ที่ ๒๔ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓  
บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี นั้น

ขอเรียนว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายใน  
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางของโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งได้กำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๔๕๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง ต่อไป

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยโท ..... ประธานกรรมการฯ  
(สุเชาว์ ถาวร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ (ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ  
(นายชัยณรงค์ ปานน้อย) (นางสาวศัชรินทร์ ด้อยหล้า)

ความเห็นเจ้าหน้าที่พัสดุ.....

(นางสาวชญกัญญณภัส เมตตยะสกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่.....

(นางช่อแก้ว ร่มสุข) ๕ กพ ๖๙ .  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด อบต.....

(นางสาวจงรักษ์ พรหมทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณที

( / ) เห็นชอบ

( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นางสาวจงรักษ์ พรหมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณที ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคการบริหารส่วนตำบลคณที



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคณที

ที่ ..... กพ. ๗๒๘๐๓ / ๖๖๐ ..... วันที่ ..... ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ..... ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคณที ที่ ๒๔ / ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ / เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่เกษม วังเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) นั้น /

จึงขอแจ้งให้ท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดราคากลางของงานโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว

ว่าที่ร้อยโท

(สุเชาว์ ถาวร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เพื่อทราบ

.....กรรมการ

(นายชัยณรงค์ ปานน้อย)

.....กรรมการ

(นางสาวศักรินทร์ ตัญห้ำ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่เกษม /  
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ /  
ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณที อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

---

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย  
ลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่เกษม งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)/

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา  
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่เกษม /

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....  
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฏี  
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙  
ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายชัยณรงค์ ปานน้อย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ
๓	นางสาวศัชรินทร์ ต้อยหล้า	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการและเลขานุการ
๔	นายชัยณรงค์ ปานน้อย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		ผู้ประมาณการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฏี วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) เปิดประชุมเพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ๓ ท่าน ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมถือว่าครบองค์ประชุม ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี ที่ ๒๔ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙  
ประธานกรรมการฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฏี วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร ประธานกรรมการ
๒. นายชัยณรงค์ ปานน้อย กรรมการ
๓. นางสาวศัชรินทร์ ต้อยหล้า กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ฉบับ ที่ ๕
๒. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางก่อนดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง และให้จัดทำรายงานการประชุมในการกำหนดราคากลางในครั้งนี้นี้ด้วย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับทราบคำสั่งนี้

/ระเบียบวาระที่ ๔.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายชัยณรงค์ ปานน้อย  
กรรมการ

ขออธิบายการดำเนินการก่อสร้างตามแบบสรูปราคากลางงานก่อสร้างทาง ตามที่นายชัยณรงค์ ปานน้อย ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้คำนวณราคาโครงการปรับปรุง ถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี รายละเอียดแนบท้ายนี้ ให้ทุกคนดูที่แบบสรูปราคาค่าก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดราคากลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

๒. F งานทาง ๑.๓๖๔๒

๓. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก ๑๐ ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน ๒๕ ตัน)

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่อำเภอเมือง ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ ลิตร

๔. ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

รายละเอียดปริมาณงาน

๑. งานปรับปรุงผิวทาง

๑.๑ งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับ หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม.

ปริมาณงาน ๓,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ราคา/หน่วย ๑๐.๙๔ บาท

(ราคาเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๘

มาตรา ๔ (๑) )

๑.๒ งานวัสดุคัดเลือก (หินคลุก) หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาณงาน ๓๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ราคา/หน่วย ๙๗๔.๐๔ บาท

(ราคาเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๘

มาตรา ๔ (๔) )

ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์  
ประธานกรรมการ

ถาวร - ตามที่ได้ตรวจสอบราคาและปริมาณในเบื้องต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ ตรวจสอบรายละเอียดแล้วให้ใช้ราคาตามที่ นายชัยณรงค์ ปานน้อย เป็นผู้คำนวณค่าก่อสร้าง ของโครงการ ได้คำนวณและอ้างอิงที่มาราค่างานต้นทุนรายการประมาณ ราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมัน ที่ อ.เมือง ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร) (ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ ๓๐.๐๐ บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง ๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร ซึ่งสามารถ คำนวณราคากลางได้เป็น จำนวน ๓๕๙,๔๕๐.- บาท พร้อมป้ายติดตั้งประชาสัมพันธ์ โครงการรายละเอียดตามแบบสรูปราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณที่แนบกับ รายงานการประชุมนี้ จึงขอมติที่ประชุมในการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวในครั้งนี้

ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์  
ประธานกรรมการ

ถาวร - หากไม่มีข้อสงสัย จึงขอมติสรุปความเห็นชอบ ให้ใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน ลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อกำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๔๕๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)รายละเอียดตามแบบสรูปราคากลางงานก่อสร้างครับ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ กำหนดราคากลางตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฏี วงเงินงบประมาณ ที่ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ราคากลาง จำนวน ๓๕๙,๔๕๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
- เห็นชอบ ๓ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา และสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และขอมอบหมายให้ นายชัยณรงค์ ปานน้อย ได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุม พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณทิเพื่อพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขอเห็นชอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ  
- ไม่มี -

ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีจึงขอปิดการประชุม  
ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวคัชรินทร์ ดุ้ยหล้า)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยณรงค์ ปานน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา/กรรมการ

ว่าที่ร้อยโท

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(สุเชาว์ ถาวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง/ประธานกรรมการ



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคณทิ

ที่ ๒๔/๒๕๖๙

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....  
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคณทิ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ งานพัสดุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณทิ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี ตำบลคณทิ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                             |                                  |                 |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการ   |
| ๒. นายชัยณรงค์ ปานน้อย      | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา       | กรรมการ         |
| ๓. นางสาวศศิธรินทร์ ตัญหล้า | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขาฯ |

#### อำนาจและหน้าที่

๑. แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ ๕

๒. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางก่อนดำเนินการจัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้างและให้จัดทำรายงานการประชุมในการกำหนดราคากลางในครั้งนี้อย่าง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับทราบคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวจงรักษ์ พรหมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณทิ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณทิ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้างกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณที  
ที่ กพ. ๗๒๘๐๓ / ๑๐๙ ..... วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙  
เรื่อง ... รายงานขอความเห็นชอบการกำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคณที

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคณที ที่ ๒๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่ภักษุณี นั้น

ขอเรียนว่า คณะกรรมการกำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
โดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่ภักษุณี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการกำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง ต่อไป

คณะกรรมการกำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง

ว่าที่ร้อยโท ..... ประธานกรรมการฯ  
(สุเชาว์ ถาวร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ (ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ  
(นายชัยณรงค์ ปานน้อย) (นางสาวศัชรินทร์ ตัญห้ำ)

ความเห็นเจ้าหน้าที่พัสดุ .....  
(นางสาวชญกัญญณภัส เมตตยะสกุล)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ .....  
(นางช่อแก้ว ร่มสุข) ๕ กพ ๖๙  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัด อบต. ....  
(นางสาวจงรักษ์ พรหมทอง) ๐๕ ก.พ. ๒๕๖๙  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณที

( / ) เห็นชอบ  
( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ .....  
(นางสาวจงรักษ์ พรหมทอง) ๐๕ ก.พ. ๒๕๖๙  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณที ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณที



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี.....

ที่ กพ ๓๒๘๐๓/๓๐๘.....

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘.....

เรื่อง... ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง.....

เรียน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี ที่ ๒๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎีวงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) นั้น

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้างเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว

ว่าที่ร้อยโท



(สุเชาว์ ถาวร)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง

เพื่อทราบ



(นายชัยณรงค์ ปานน้อย)



(นางสาวคัชรินทร์ ด้อยหล้า)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี  
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้างสำหรับ  
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี วงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท  
(-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การกำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้างฯ สำหรับโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหิน  
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี




ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....  
.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่เกษม  
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙

ณ ห้องกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณที อำเภอมือง จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายชัยณรงค์ ปานน้อย	ผู้ช่วยนายช่างโยธา		กรรมการ
๓	นางสาวศรัณิรินทร์ ต้อยหล้า	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ		กรรมการและเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร  
ประธานกรรมการ

- ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคณที ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ และมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคณที ที่ ๒๓ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง มีหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจัดจ้างกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จึงให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณากำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้างที่จะจัดซื้อหรือจ้าง และขอมติที่ประชุม

- คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้างที่จะจัดซื้อหรือจ้างได้พิจารณาร่วมกันเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

มติที่ประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑:๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวศรัณิรินทร์ ต้อยหล้า)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยณรงค์ ปานน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

**กำหนดแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง**  
**โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่ภักดี**

**๑. ความเป็นมา**

๑. ตามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่ภักดี วงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคณที ที่ ๒๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาและเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งสำหรับประชาชนในพื้นที่

**๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา**

๑. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

**๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ**

๑. ตามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกซอยทุ่งหนองหมู โดยดำเนินการลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมบดอัดรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.คณที กำหนด

๒. พัสตุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสตุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้  
๒.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสตุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสตุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๒.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสตุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๒.๑ และ ข้อ ๒.๒) ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสตุพิจารณาต่อไป

๓. กรณีที่ผู้รับจ้างไม่ใช่พัสตุที่ผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสตุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน

**๕. พื้นที่ดำเนินการ**

บริเวณ ซอยทุ่งหนองหมู หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่ภักดี ตำบลคณที อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

/๖.ระยะเวลา...

**๖. ระยะเวลาดำเนินการ**

ภายในระยะเวลาก่อสร้างไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๗. เงื่อนไขการชำระเงิน**

งวดที่ ๑ คิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยของวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง

**๘. อัตราค่าปรับ**

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาสິงของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

**๙. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง**

ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

**๑๐. มาตรฐานฝีมือช่าง**

เมื่อ "องค์การบริหารส่วนตำบล" ได้คัดเลือกผู้รับจ้างรายใดและได้ตกลงจ้างก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีคุณสมบัติระดับ ไม่น้อยกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (วศบ.) เป็นผู้ควบคุมงาน หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง และจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในสาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.

**๑๑. ผลงานก่อสร้าง**

ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างในสัญญา เดียวในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณการก่อสร้างในแต่ละครั้ง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่ง มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ "องค์การบริหาร ส่วนตำบล" เชื่อถือ

**๑๒. สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)**

งานดิน

งานปรับปรุงถนนหินคลุก

ใช้สูตร  $K_{๒.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ * Lt/lo + ๐.๔๐ * Et/Eo + ๐.๒๐ * Ft/Fo$

**๑๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณที

ว่าที่ร้อยโท ..... ประธานกรรมการ  
(สุเชาว์ ถาวร)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายชัยณรงค์ ปานน้อย)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขาฯ  
(นางสาวศรัณิรินทร์ ตัญห้ำ)



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคณสี

ที่ ๒๗ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ งานพัสดุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี จึงมีความประสงค์ขออนุมัติขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูป รายการและงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่ ภูมิคุ้ม ตำบลคณสี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ และอาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                             |                                  |                 |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการ   |
| ๒. นายชัยณรงค์ ปานน้อย      | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา       | กรรมการ         |
| ๓. นางสาวศัชรินทร์ ต้อยหล้า | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขาฯ |

โดยมีหน้าที่ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะจัดจ้าง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวจงรักษ์ พรหมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณสี ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณสี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฏี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฏี ตำบลคณสี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ หนา 0.10 เมตร

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ที่ อ.เมืองฯ 30.32 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.2 งานชุดหรือคันทางเดิมพร้อมบดทับ หนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.	ตร.ม.	3,200.00	10.94	35,008.00	1.3642	14.92	47,757.91
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.4 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม. แน่น	-	-	-	-	-	-
	1.5 งานวัสดุคัดเลือก (หินคลุก) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	ลบ.ม. แน่น	320.00	714.00	228,480.00	1.3642	974.04	311,692.42
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
	2.1 งานท่อพีวีซี ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.4 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.5 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
	2.6 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 359,450.33

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

263,488.00

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ราคากลาง

359,450.00

ราคากลาง (-สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


-

ประมาณการ

  
(นายชัยณรงค์ ปานน้อย)


ผู้ประมาณราคา

ตรวจสอบ

  
(ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ฉาวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

  
(นางสาวจรงค์ พรหมทอง)

ปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลคณสี

อนุมัติ

  
(นางสาวจรงค์ พรหมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณสี ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณสี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฏี  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฏี ตำบลคณที อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคณที หนา 0.10 เมตร  
 แบบเลขที่  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ **27 ม.ค. 2569** ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ที่ อ.เมืองฯ 30.32 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวทาง							
1.1	งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
1.2	งานชุดรีดคันทางเดิมพร้อมบดทับ หนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.	ตร.ม.	3,200.00	10.94	35,008.00	1.3642	14.92	47,757.91
1.3	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
1.4	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม. แน่น	-	-	-	-	-	-
1.5	งานวัสดุคัดเลือก (หินคลุก) หนา 0.15 เมตร	ลบ.ม. แน่น	320.00	714.00	228,480.00	1.3642	974.04	311,692.42
2	งานวางท่อระบายน้ำ							
2.1	งานท่อพีวีซี ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5	เมตร	-	-	-	-	-	-
2.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
2.3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
2.4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
2.5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
2.6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	เมตร	-	-	-	-	-	-
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-


รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 359,450.33  
 ราคากลาง 359,450.00


- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 263,488.00
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม -
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3642
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม -

ราคากลาง (-สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

หมายเหตุ -คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาเห็นควรให้ใช้ ราคาดังกล่าว ฯลฯ เป็นราคากลางของโครงการได้ตามคำสั่ง  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคณที เลขที่ ๒๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (ว่าที่ร้อยโทสุชาวี ถาวร)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายชัยณรงค์ ปานน้อย)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นางสาวศรัณิธร ด้อยกล้า)



# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๕๕๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุง  
ตาราง Factor F ใหม่

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง พร้อมตาราง Factor F ที่ปรับปรุงใหม่

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์  
และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแนวทาง  
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
ที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณากำหนดค่าดอกเบี้ยสำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณ  
ราคากลางงานก่อสร้าง ให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่  
อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ  
ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าเศษไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศ  
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง  
งานก่อสร้าง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำและแจ้งเวียนตาราง  
Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เพื่อหน่วยงานของรัฐทราบ  
และใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างต่อไป นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้กำหนด  
และประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี  
แต่เนื่องจากค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ ที่พิจารณาจากอัตรา  
ส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป จำนวน ๕ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมร้อยละ ๖ ต่อปี เป็นร้อยละ ๗ ต่อปี ดังนั้น  
กรมบัญชีกลางจึงกำหนดประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง  
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๗ ต่อปี พร้อมทั้ง ปรับปรุงตาราง  
Factor F ใหม่ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กฤษณา ทวีศรีวัฒน์

(นางสาวกฤษณา ตันติเตมิต)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง

กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๕๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th

๒๒<sup>nd</sup>

กรมบัญชีกลาง  
The Comptroller General's Department



ประกาศกรมบัญชีกลาง

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ในส่วนของแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๑๓ กำหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยืมประเภท MLR ของธนาคารขนาดใหญ่ อย่างน้อย ๓ ธนาคาร เป็นเกณฑ์พิจารณา โดยให้กำหนดเป็นตัวเลขกลม กรณีอัตราดอกเบี้ยฯ เป็นเศษ ถ้าเศษถึง ๐.๕๐ ให้ปัดขึ้น ถ้าเศษไม่ถึง ๐.๕๐ ให้ปัดลง และให้กรมบัญชีกลางกำหนดและประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยฯ เปลี่ยนแปลงถึงร้อยละ ๑ ให้จัดทำตาราง Factor F ที่สอดคล้องกับการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบและถือปฏิบัติต่อไป นั้น

จากการสำรวจ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยืมประเภท MLR ปัจจุบัน ของธนาคารขนาดใหญ่ ที่มีอัตราส่วนแบ่งตลาดของสินทรัพย์รวมตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป จำนวน ๕ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เท่ากับร้อยละ ๖.๙๐ ต่อปี

กรมบัญชีกลางจึงกำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ ๗ ต่อปี พร้อมทั้งจัดทำตาราง Factor F ใหม่ ที่สอดคล้องกับการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถดาวน์โหลดตาราง Factor F ใหม่ได้จาก [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หัวข้อประกาศคณะกรรมการราคากลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กฤษณา มั่นคงธรรม

(นางสาวกฤษณา ตันติเตมิต)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง



## ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย                    0 %  
เงินประกันผลงานหัก                0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้                                7 % ต่อปี  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



## ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย                      0 %                      ดอกเบี้ยเงินกู้                      7 % ต่อปี  
 เงินประกันผลงานหัก                5 %                      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)            7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.2250	5.5000	27.5588	1.2755	1.0700	1.3647	1.3853	1.4060
10	16.0808	1.2541	5.5000	22.8349	1.2283	1.0700	1.3142	1.3354	1.3566
20	10.6384	1.2687	5.5000	17.4071	1.1740	1.0700	1.2561	1.2753	1.2944
30	7.5559	1.2687	5.5000	14.3246	1.1432	1.0700	1.2232	1.2405	1.2578
40	7.4310	1.3125	5.0000	13.7435	1.1374	1.0700	1.2170	1.2358	1.2546
50	6.9412	1.3270	5.0000	13.2682	1.1326	1.0700	1.2118	1.2307	1.2497
60	6.3772	1.3416	5.0000	12.7188	1.1271	1.0700	1.2059	1.2248	1.2437
70	6.3435	1.3562	4.5000	12.1997	1.1219	1.0700	1.2004	1.2197	1.2389
80	6.0233	1.3708	4.5000	11.8941	1.1189	1.0700	1.1972	1.2165	1.2359
90	5.4722	1.3708	4.5000	11.3430	1.1134	1.0700	1.1913	1.2100	1.2288
100	5.1693	1.3708	4.5000	11.0401	1.1104	1.0700	1.1881	1.2065	1.2249
110	4.7961	1.3708	4.0000	10.1669	1.1016	1.0700	1.1787	1.1967	1.2146
120	4.7235	1.3854	4.0000	10.1089	1.1010	1.0700	1.1780	1.1962	1.2145
130	4.4428	1.3854	4.0000	9.8282	1.0982	1.0700	1.1750	1.1929	1.2108
140	4.3285	1.4000	4.0000	9.7285	1.0972	1.0700	1.1740	1.1920	1.2100
150	4.1865	1.4000	4.0000	9.5865	1.0958	1.0700	1.1725	1.1903	1.2082
160	4.0853	1.4145	4.0000	9.4998	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2075
170	4.0051	1.4145	4.0000	9.4196	1.0941	1.0700	1.1706	1.1885	1.2064
180	3.9481	1.4145	4.0000	9.3626	1.0936	1.0700	1.1701	1.1879	1.2058
190	4.2661	1.4437	3.5000	9.2098	1.0920	1.0700	1.1684	1.1872	1.2060
200	4.2419	1.4437	3.5000	9.1856	1.0918	1.0700	1.1682	1.1870	1.2057
210	4.1793	1.4583	3.5000	9.1376	1.0913	1.0700	1.1676	1.1866	1.2055
220	4.0683	1.4583	3.5000	9.0266	1.0902	1.0700	1.1665	1.1852	1.2040
230	3.9805	1.4583	3.5000	8.9388	1.0893	1.0700	1.1655	1.1841	1.2028
240	3.8615	1.4583	3.5000	8.8198	1.0881	1.0700	1.1642	1.1827	1.2011
250	3.7521	1.4583	3.5000	8.7104	1.0871	1.0700	1.1631	1.1814	1.1997
260	3.6511	1.4583	3.5000	8.6094	1.0860	1.0700	1.1620	1.1801	1.1982
270	3.5577	1.4583	3.5000	8.5160	1.0851	1.0700	1.1610	1.1790	1.1970
280	3.4708	1.4583	3.5000	8.4291	1.0842	1.0700	1.1600	1.1779	1.1957
290	3.3900	1.4583	3.5000	8.3483	1.0834	1.0700	1.1592	1.1769	1.1946
300	3.3145	1.4583	3.5000	8.2728	1.0827	1.0700	1.1584	1.1760	1.1936
350	3.2735	1.4583	3.5000	8.2318	1.0823	1.0700	1.1580	1.1756	1.1931
400	3.1484	1.4875	3.5000	8.1359	1.0813	1.0700	1.1569	1.1747	1.1924
450	3.1265	1.4875	3.5000	8.1140	1.0811	1.0700	1.1567	1.1744	1.1921
500	3.0167	1.5020	3.5000	8.0187	1.0801	1.0700	1.1557	1.1733	1.1910
700	2.7734	1.5020	3.5000	7.7754	1.0777	1.0700	1.1531	1.1703	1.1876
> 700	2.7734	1.5020	3.5000	7.7754	1.0777	1.0700	1.1531	1.1703	1.1876

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทวนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

[Signature]  
 [Stamp]

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง  
กรณีของรถบรรทุก 10 ล้อ  
ตั้งแต่ราคาน้ำมันดีเซล 15.00-50.99 บาท/ลิตร



## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ คิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.14	11.40	41	103.52	144.93	81	203.33	284.66
2	9.97	13.96	42	106.02	148.42	82	205.73	288.02
3	11.81	16.53	43	108.50	151.90	83	208.25	291.55
4	13.64	19.10	44	111.00	155.40	84	210.78	295.09
5	15.47	21.66	45	113.49	158.88	85	213.32	298.65
6	17.31	24.23	46	115.99	162.38	86	215.75	302.06
7	19.14	26.79	47	118.47	165.86	87	218.19	305.47
8	21.21	29.69	48	120.97	169.36	88	220.77	309.08
9	23.70	33.19	49	123.45	172.83	89	223.22	312.51
10	26.20	36.68	50	125.94	176.32	90	225.69	315.96
11	28.69	40.17	51	128.45	179.83	91	228.30	319.62
12	31.18	43.66	52	130.93	183.30	92	230.79	323.10
13	33.68	47.15	53	133.43	186.80	93	233.28	326.59
14	36.17	50.64	54	135.94	190.31	94	235.78	330.09
15	38.66	54.13	55	138.41	193.78	95	238.14	333.39
16	41.16	57.62	56	140.90	197.26	96	240.66	336.92
17	43.65	61.11	57	143.41	200.77	97	243.18	340.46
18	46.14	64.60	58	145.93	204.30	98	245.72	344.01
19	48.64	68.10	59	148.41	207.77	99	248.27	347.58
20	51.14	71.59	60	150.90	211.25	100	250.66	350.93
21	53.63	75.08	61	153.40	214.76	101	253.23	354.52
22	56.13	78.58	62	155.92	218.29	102	255.63	357.89
23	58.61	82.06	63	158.38	221.74	103	258.22	361.51
24	61.11	85.56	64	160.86	225.21	104	260.64	364.90
25	63.61	89.05	65	163.35	228.69	105	263.25	368.55
26	66.10	92.54	66	165.85	232.19	106	265.68	371.95
27	68.60	96.03	67	168.37	235.72	107	268.12	375.37
28	71.09	99.53	68	170.82	239.15	108	270.56	378.79
29	73.57	103.00	69	173.36	242.71	109	273.21	382.50
30	76.08	106.51	70	175.84	246.17	110	275.67	385.94
31	78.56	109.98	71	178.32	249.65	111	278.14	389.40
32	81.07	113.49	72	180.82	253.15	112	280.61	392.86
33	83.56	116.98	73	183.33	256.66	113	283.09	396.33
34	86.06	120.48	74	185.85	260.19	114	285.58	399.81
35	88.54	123.95	75	188.29	263.60	115	288.08	403.31
36	91.04	127.45	76	190.83	267.16	116	290.58	406.81
37	93.54	130.96	77	193.29	270.61	117	293.09	410.33
38	96.04	134.45	78	195.76	274.06	118	295.61	413.85
39	98.53	137.94	79	198.34	277.68	119	298.14	417.39
40	101.01	141.42	80	200.83	281.16	120	300.67	420.94

## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีพิกทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 50.00 - 50.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	391.06	547.48	148	478.14	669.39	175	565.32	791.45
122	394.34	552.07	149	481.29	673.80	176	568.62	796.07
123	397.62	556.67	150	484.81	678.74	177	571.92	800.69
124	400.92	561.28	151	487.97	683.16	178	574.70	804.58
125	403.96	565.54	152	491.14	687.60	179	578.01	809.21
126	407.27	570.18	153	494.31	692.03	180	581.33	813.86
127	410.59	574.82	154	497.48	696.48	181	584.65	818.51
128	413.64	579.10	155	500.66	700.93	182	587.98	823.17
129	416.98	583.77	156	503.85	705.39	183	591.32	827.84
130	420.33	588.46	157	507.03	709.85	184	594.10	831.74
131	423.39	592.75	158	510.64	714.90	185	597.44	836.42
132	426.76	597.46	159	513.85	719.39	186	600.80	841.11
133	429.83	601.77	160	517.05	723.88	187	604.16	845.82
134	433.21	606.50	161	520.27	728.37	188	606.94	849.71
135	436.30	610.82	162	523.48	732.88	189	610.31	854.43
136	439.39	615.14	163	526.71	737.39	190	613.68	859.16
137	442.79	619.91	164	529.94	741.91	191	617.07	863.90
138	445.89	624.25	165	533.17	746.44	192	619.85	867.79
139	449.31	629.04	166	536.41	750.97	193	623.25	872.54
140	452.42	633.39	167	539.66	755.52	194	626.65	877.31
141	455.53	637.75	168	542.91	760.07	195	630.06	882.09
142	458.99	642.58	169	545.69	763.96	196	632.84	885.98
143	462.11	646.95	170	548.95	768.52	197	636.26	890.77
144	465.23	651.33	171	552.21	773.09	198	639.70	895.57
145	468.71	656.20	172	555.48	777.67	199	642.48	899.47
146	471.85	660.59	173	558.75	782.25	200	645.92	904.28
147	474.99	664.99	174	562.03	786.85			
						201-	3.23	4.52
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม. ละ

3.23 บาท/ตัน

4.52 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

50.50 บาท/ลิตร



หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง  
งานก่อสร้าง  
ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
ตุลาคม 2560

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานลาดยางไทรโมโค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว ( 3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

แบบฟอร์มรายงานราคาค่าวัสดุก่อสร้าง  
 แนวทางหลวงชนบทกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์)  
 เดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเภท	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	ที่จังหวัดกำแพงเพชร				หน่วย	วันที่ที่ปรึกษา	หมายเหตุ
			คำพิภพ Lat	คำพิภพ Long	แหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง/อำเภอ			
๑	หินคลุก	๒๔๕.๐๐	๑๖.๖๕๗๕๓	๙๙.๕๓๑๖๖	บจก.พรานกระต่าย ไม้เรียง	๘๘/๓ หมู่ที่ ๙ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘		
	หินปูน	๒๓๐.๐๐	"	"	บจก.พรานกระต่าย ไม้เรียง	๘๘/๓ หมู่ที่ ๙ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	"		
	หิน ๓/๔	๓๖๖.๐๐	๑๖.๕๕๕๐๔	๙๙.๕๑๑๑๑	ราคาพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร	อ.เมือง จ.กำแพงเพชร	-	ใช้ราคาปัจจุบันเดือนล่าสุด	
	หิน ๑/๒	๓๖๖.๐๐	"	"	ราคาพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร	อ.เมือง จ.กำแพงเพชร	-	ใช้ราคาปัจจุบันเดือนล่าสุด	
	หิน ๓/๘	๒๕๒.๐๐	๑๖.๖๖๕๖๕	๙๙.๕๕๕๕๕	หอการค้ากำแพง	๘๘/๒ หมู่ ๑๓ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘		
	หินย่อย	-	-	-	-	-	-		
	หินใหญ่	๓๖๐.๐๐	"	"	หอการค้ากำแพง	๘๘/๒ หมู่ ๑๓ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘		
	หินอื่นๆ	-	-	-	-	-	-		
	หินคละ	-	-	-	-	-	-		
๒	หินคลุก	๓๐๐.๐๐	๑๕.๘๑๑๑๗	๙๙.๕๒๒๒๐	บจก.โรงไม้สีลาของนครสวรรค์	๒๕๕ หมู่ที่ ๓ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘		
	หินปูน	๓๓๐.๐๐	"	"	บจก.โรงไม้สีลาของนครสวรรค์	๒๕๕ หมู่ที่ ๓ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์	"		
	หิน ๓/๔	๓๕๕.๐๐	"	"	บจก.โรงไม้สีลาของนครสวรรค์	๒๕๕ หมู่ที่ ๓ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์	"		
	หิน ๑/๒	-	"	"	บจก.โรงไม้สีลาของนครสวรรค์	๒๕๕ หมู่ที่ ๓ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์	"		
	หิน ๓/๘	๓๕๐.๐๐	"	"	บจก.โรงไม้สีลาของนครสวรรค์	๒๕๕ หมู่ที่ ๓ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์	"		
	หินย่อย	-	-	-	-	-	-		
	หินใหญ่	๓๒๐.๐๐	-	-	บจก.โรงไม้สีลาของนครสวรรค์	๒๕๕ หมู่ที่ ๓ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์	-		
	หินอื่นๆ	-	-	-	-	-	-		
	หินคละ	-	-	-	-	-	-		
๓	วัสดุคัดเลือก	-	-	-	-	-	-		
๔	ลูกรัง	๕๕.๐๐	๑๖.๓๓๕๑๖	๙๙.๕๐๙๐๒	ตำบลอ่างทอง	อ.เมือง จ.กำแพงเพชร	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘		
๕	ดินถม	-	-	-	-	-	-		
๖	ทรายถม	๗๐.๐๕	๑๖.๕๕๕๐๔	๙๙.๕๑๑๑๑	ราคาพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร	อ.เมือง จ.กำแพงเพชร	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ใช้ราคาปัจจุบันเดือนล่าสุด	
๗	ทรายขาว	๘๔.๑๑	๑๖.๕๕๕๐๔	๙๙.๕๑๑๑๑	ราคาพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร	อ.เมือง จ.กำแพงเพชร	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ใช้ราคาปัจจุบันเดือนล่าสุด	
๘	ทรายละเอียด	๑๖๘.๒๒	๑๖.๕๕๕๐๔	๙๙.๕๑๑๑๑	ราคาพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร	อ.เมือง จ.กำแพงเพชร	๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ใช้ราคาปัจจุบันเดือนล่าสุด	

การคำนวณราคาค่าวัสดุและการเปรียบเทียบราคาสีจากแหล่งผลิตแต่ละแห่ง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	ชื่อผู้ผลิต	ที่ตั้งโรงงาน					หินใหญ่ บ./ลบ.ม.
		หินคลุก บ./ลบ.ม.	หินปูน บ./ลบ.ม.	หิน 3/4 บ./ลบ.ม.	หิน 1/2 บ./ลบ.ม.	หิน 3/8 บ./ลบ.ม.	
1	บริษัท พรานกระต่าย ไม้เรียง จำกัด	๒๔๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๓๖๖.๐๐	๕๒๕.๐๐	๓๑๕.๐๐	๔๙๕.๐๐
2	บริษัท เพชรบูรณ์ เขตร่าง จำกัด	304.00	304.00	480.00	0.00	294.00	577.00
3	บริษัท สุรสี สีลา จำกัด	256.00	272.00	448.00	448.00	288.00	577.00
4	บริษัท สีลากำแพง จำกัด	288.00	288.00	420.00	0.00	252.00	360.00
๕	พาณิชย์ จ.กำแพงเพชร	0.00	0.00	451.40	451.40	300.93	0.00



# ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก ทกน. และ ปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหา:

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569  
(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคาคือประมาณค่าเบื้องต้น (ถ้ามี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ยูโรพาวเวอร์ Diesel	ยูโรพาวเวอร์ Gasohol 95
09-01-2569 05:00	30.32	26.97	29.02	30.86	31.23	39.52	43.82	40.42

1

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.

แผนผังเว็บไซต์ >

นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ | Career

สูตรการปรับราคา 35สูตร

สูตรการปรับราคา ค่าก่อสร้าง

	ประเภทงาน	รายละเอียดสูตร
1	งานอาคาร	$K 1 = 0.25 + 0.15 \cdot It / lo + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.40 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot St / So$
2	งานดิน	$K 2.1 = 0.30 + 0.10 \cdot It / lo + 0.40 \cdot Et / Eo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2	งานหินเรียง*	$K 2.2 = 0.40 + 0.20 \cdot It / lo + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Ft / Fo$
2	งานเจาะระเบิดหิน	$K 2.3 = 0.45 + 0.15 \cdot It / lo + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง PC,TC,SC	$K 3.1 = 0.30 + 0.40 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง ST,SS	$K 3.2 = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot At / Ao + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานผิวทาง AC, PM	$K 3.3 = 0.30 + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot At / Ao + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
3	งานถนน คสล	$K 3.4 = 0.30 + 0.10 \cdot It / lo + 0.35 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3	งานคูและบ่อพัก คสล	$K 3.5 = 0.35 + 0.20 \cdot It / lo + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.15 \cdot St / So$
3	งานสะพาน เชื้อน ทำเรือ	$K 3.6 = 0.30 + 0.10 \cdot It / lo + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
3	งานโครงสร้างเหล็ก	$K 3.7 = 0.25 + 0.10 \cdot It / lo + 0.05 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot St / So$
4	งานอาคารชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก	$K 4.1 = 0.40 + 0.20 \cdot It / lo + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot St / So$
4	งานอาคารชลประทาน รวมบานเหล็ก	$K 4.2 = 0.35 + 0.20 \cdot It / lo + 0.10 \cdot Ct / Co + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot St / So$
4	งานบานเหล็ก	$K 4.3 = 0.35 + 0.20 \cdot It / lo + 0.45 \cdot Gt / Go$
4	งานเหล็กเสริมและสมอรั้ง	$K 4.4 = 0.25 + 0.15 \cdot It / lo + 0.60 \cdot St / So$
4	งานคอนกรีตไม่รวมเหล็ก	$K 4.5 = 0.40 + 0.15 \cdot It / lo + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.20 \cdot Mt / Mo$
4	งานเจาะ	$K 4.6 = 0.40 + 0.20 \cdot It / lo + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.10 \cdot Ft / Fo$
4	งานอัดฉีดน้ำปูน	$K 4.7 = Ct / Co$
5	รับวางท่อ AC,PVC	$K 5.1.1 = 0.50 + 0.25 \cdot It / lo + 0.25 \cdot Mt / Mo$
5	จัดหาและรับวางท่อ AC	$K 5.1.2 = 0.40 + 0.10 \cdot It / lo + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot Act / Aco$
5	จัดหาและรับวางท่อ PVC	$K 5.1.3 = 0.40 + 0.10 \cdot It / lo + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.40 \cdot PVCt / PVCo$
5	รับวางท่อ GSP HDPE	$K 5.2.1 = 0.40 + 0.10 \cdot It / lo + 0.15 \cdot Mt / Mo + 0.20 \cdot Et / Eo + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5	จัดหาและรับวางท่อ GSP	$K 5.2.2 = 0.40 + 0.10 \cdot It / lo + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.10 \cdot Et / Eo + 0.30 \cdot GIpt / GIpo$
5	จัดหาและรับวางท่อ HDPE	$K 5.2.3 = 0.50 + 0.10 \cdot It / lo + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PET / PEo$
5	งานปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ	$K 5.3 = 0.40 + 0.10 \cdot It / lo + 0.15 \cdot Et / Eo + 0.35 \cdot GIpt / GIpo$
5	งานวางท่อ PVC หุ้มคอนกรีต	$K 5.4 = 0.30 + 0.10 \cdot It / lo + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.30 \cdot PVCt / PVCo + 0.05 \cdot St / So$
5	งานวางท่อ PVC กลบทราย	$K 5.5 = 0.25 + 0.05 \cdot It / lo + 0.05 \cdot Mt / Mo + 0.65 \cdot PVCt / PVCo$
5	งานวางท่อ GIP	$K 5.6 = 0.25 + 0.25 \cdot It / lo + 0.50 \cdot GIpt / GIpo$
5	งานโครงเหล็กเสาสูง	$K 5.7.1 = 0.60 + 0.25 \cdot It / lo + 0.15 \cdot Ft / Fo$
5	งานฐานรากเสาสูง	$K 5.7.2 = 0.35 + 0.20 \cdot It / lo + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot Ft / Fo + 0.10 \cdot St / So$
5	งานฐานรากอุปกรณ์สถานีย่อย	$K 5.7.3 = 0.50 + 0.20 \cdot It / lo + 0.15 \cdot Ct / Co + 0.15 \cdot St / So$
5	งานเสาเข็มอัดแรง	$K 5.8.1 = 0.35 + 0.15 \cdot It / lo + 0.20 \cdot Ct / Co + 0.30 \cdot St / So$
5	งานเสาเข็ม CAST in PLACE	$K 5.8.2 = 0.30 + 0.10 \cdot It / lo + 0.25 \cdot Ct / Co + 0.35 \cdot St / So$
5	งานสายส่งแรงสูง เฉพาะค่าแรง	$K 5.9.1 = 0.80 + 0.05 \cdot It / lo + 0.10 \cdot Mt / Mo + 0.05 \cdot Ft / Fo$
5	งานสายส่งแรงสูง รวมจัดหาและติดตั้ง	$K 5.9.2 = 0.45 + 0.05 \cdot It / lo + 0.05 \cdot Ft / Fo + 0.20 \cdot Mt / Mo + 0.25 \cdot Wt / Wo$

ที่มา: คัดลอกจากมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณที

ที่ กพ ๗๒๘๐๓/๕๖

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคณที

### ๑.เรื่องเดิม

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน งบค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่ภักษุณี ตำบลคณที อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

### ๒.ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคณที ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง/แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านโพธิ์ใหม่ภักษุณี ตำบลคณที อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หน้า ๑๗๗) มีรายชื่อ ดังนี้

### คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง

- |                              |         |                          |                 |
|------------------------------|---------|--------------------------|-----------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร  | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการ   |
| ๒. นายชัยณรงค์ ปานน้อย       | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา       | กรรมการ         |
| ๓. นางสาวศรัณรินทร์ ต้อยหล้า | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขาฯ |

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                              |         |                          |                 |
|------------------------------|---------|--------------------------|-----------------|
| ๑. ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร  | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานกรรมการ   |
| ๒. นายชัยณรงค์ ปานน้อย       | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา       | กรรมการ         |
| ๓. นางสาวศรัณรินทร์ ต้อยหล้า | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขาฯ |

### ๓.ข้อเสนอแนะ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑

๓.๒ หนังสือประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (แนบท้ายประกาศ สาระสำคัญหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)

### ๔.ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๔.๑ อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

๔.๒ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการงานก่อสร้าง

๔.๓ ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัฐพล จิรวัดน์สุนทร)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

/ความเห็น....

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง.....

เป็กรพ็องทอคุม



(ว่าที่ร้อยโทสุเชาว์ ถาวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัด อบต.คณที



(นางสาวจรรักษ์ พรหมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณที

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณที

(  ) อนุมัติ

(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....




(นางสาวจรรักษ์ พรหมทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณที ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคณที

ที่ตั้งโครงการ



# องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี ตำบลคณสี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

## แผนที่ประเทศไทย

(รายละเอียดตามที่ กongsang อบต.คณสี กำหนด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฎี ต.คณสี  
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

### สัญลักษณ์



ถนนพหลโยธิน กรมทางหลวง  
ทางดินร่วนสีน้ำตาลที่ขาดต่อข้าง  
แม่น้ำ ลำคลอง  
หนองน้ำ ไร่  
หมู่บ้าน  
วัด สุสาน โรงเรียน  
ที่ตั้ง จังหวัด อำเภอ






โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฏี ตำบลคณสี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พิกัดเริ่มต้น Lat 16.362691 Long 99.676317  
 พิกัดสิ้นสุด Lat 16.358695 Long 99.681632



จุดสิ้นสุดโครงการ  
 STA 0+800

จุดเริ่มต้นโครงการ  
 STA 0+000

 <p>กองช่าง                  องค์การบริหารส่วนตำบลคณสี                  โทร. 055-841-641-643</p>	ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฏี ตำบลคณสี อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
	สถานที่ดำเนินการ ซอยของหมู่บ้านหมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ใหม่กฤษฏี ตำบลคณสี อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
สักรว/ออกแบบ/เขียนแบบ:  นายชัยณรงค์ ปานน้อย ผู้ช่วยนายกช่างโยธา	ตรวจสอบ:  วาฬวิชัย ไชยขาว อวธร ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ 	นางสาวจรัสกัญ พรหมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณสี เห็นชอบ
อนุมัติ:  นางสาวจรัสกัญ พรหมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคณสี ปฏิบัติหน้าที่ นายองค์การบริหารส่วนตำบลคณสี แสดงแบบ:	แผนแม่บทโครงการ มาตรฐาน - ไม่แสดงมาตรฐาน
หมายเหตุ จำนวนแผ่น	



องค์การบริหารส่วนตำบลคันทนา  
 อบต.คันทนา  
 โทร. 034-461461 / 461533

ชื่อโครงการ:  
 โครงการปรับปรุงและขยายเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลคันทนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ดำเนินการ  
 เขตตำบลคันทนา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ:  
 นายชัยณรงค์ ปานน้อย  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ:  
 ว่าที่ร้อยตรี สุศวรรี ถาวร  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ:  
 นางสาวรุ่งกษิ์ พรหมทอง  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันทนา

เห็นชอบ:  
 นายเอกศักดิ์การบริหารส่วนตำบลคันทนา



อนุมัติ:  
 นางสาวรุ่งกษิ์ พรหมทอง  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคันทนา

แสดงแบบ:  
 นายเอกศักดิ์การบริหารส่วนตำบลคันทนา

แผนที่ใช้โครงการ

เอกสารแนบ: ไม่ติดเอกสารแนบ

แผ่นที่: จำนวนแผ่น



แผนที่สังเขป

No Scale



# บัญชีปริมาณงาน

บัญชีปริมาณงาน				
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	งานถนนผิวจราจรลูกรัง	ตร.ม.	-	
	1.1 งานถนนกว้างป่าและเขาดูด	ตร.ม.	3,200.00	
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมบดทับหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.	ลบ.ม.	-	
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม. แฉ่น	-	
	1.4 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม. แฉ่น	320.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ	ม.	-	
	2.1 งานท่อพีวีซี ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5	ม.	-	
	2.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	-	
	2.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	
	2.4 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	-	
	2.5 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	
3	2.6 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.20 ม. ชั้น 3	ม.	-	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	

หมายเหตุ : พลุทุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพลุทุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขข้อนี้

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพลุทุที่ผลิตภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพลุทุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- พลุทุที่ใช้ในงานก่อสร้างภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณพลุทุที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พลุทุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้องค์กรตรวจสอบพลุทุพิจารณาต่อไป
- ในกรณีที่มีต้นไม้อายุในรัศมีในการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างทำการโค่นล้ม และนำออกจากสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สี โทร. 036-041447-1013
	ชื่อโครงการ: โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรและติดตั้งท่อระบายน้ำในเขตตำบลแม่สี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สถานที่ดำเนินการ เขตเทศบาลตำบลแม่สี 3 ตำบลแม่สี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	ตำรา/ออกแบบ/เขียนแบบ: 
ตรวจสอบโดย นายชัยณรงค์ ปานน้อย ผู้อำนวยการช่างโยธา	ปรากฏชื่อ ว่าที่ร้อยตรีเชาว์ อธิการ ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ นางสาวรุ่งรัชชพร พรหมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สี	เห็นชอบ นางสาวรุ่งรัชชพร พรหมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สี
อนุมัติ: 	บัญชีและปริมาณงาน
นายกองคำการบริหารส่วนตำบลแม่สี แสดงแบบ:	นายกองคำการบริหารส่วนตำบลแม่สี แสดงแบบ:
หมายเหตุ: ไม่แสดงราคาส่วน	หมายเหตุ: ไม่แสดงราคาส่วน
อนุมัติ:	จำนวนเงิน



กรุงเทพมหานคร  
องค์การบริหารส่วนตำบลนครคีรี

ชื่อโครงการ:  
โครงการปรับปรุงผิวจราจรและติดตั้งท่อระบายน้ำ  
บริเวณถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 111

สถานที่ดำเนินการ  
ซอยสุขุมวิท 111 ซอยสุขุมวิท 112 ซอยสุขุมวิท 113  
ตำบลนครคีรี อำเภอเมือง กรุงเทพมหานคร  
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำรวจ/ออกแบบ/เขียนแบบ:  
นายสุวิมลรัตน์ ปานน้อย  
ผู้ชำนาญการช่างโยธา



ตรวจสอบ:  
วาทีร้อยโท สุทธิพร อัคร  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ:  
นางสาวรุ่งรัชช์ พรหมทอง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครคีรี

อนุมัติ:  
นางสาวรุ่งรัชช์ พรหมทอง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนครคีรี  
ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครคีรี  
แสดงแบบ:

ภาคส่วน ไม่แสดงภาคส่วน

แนบที่ จำนวนแผ่น



พื้นที่ทางเดิมรับเกลือหรืออัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % MODIFIED PROCTOR DENSITY  
พื้นที่ทางหินคลุก CBR > 80 % บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95 % MODIFIED PROCTOR DENSITY  
(พื้นที่ทางหินคลุก หน้า 0.10 ม.)

รูปตัดโครงการสร้างทาง

